CIVDAD DE MONTERREY

GABIERMY MUNICIDAL 3015-281€

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. IMMR-RE-01/18-CP

TABLA DE DATOS GENERALES.

Contratista: ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000, S.ADE C.V.

Representante del Contratista: C. JOSE UBALDO CALVILLO GARCIA.
Acreditando la personalidad de Representante Legal, de “EL CONTRATISTA” mediante la
Escritura Pidblica No. I | anifestando bajo protesta de (g
decir verdad, que dichas facultades a la fecha no han sido revocadas, canceladas y/o suspendidas
total o parcialmente

2.- Origen de los Recursos: RECURSOS ESTATALES, EJERCICIO 2018, CONVENIQ DE

COLABORACION POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES CON EL. MUNICIPIO
DE MONTERREY NUEVO LEON.

3.- Laadjudicacion del Contrato se realizé por: CONVOCATORIA PUBLICA.
4.~ Escritura constitutiva:

Que su representada es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las Leyes Mexicanas,
acreditando su existencia y subsistencia legal mediante Escritura Publica [ i llNIENINENEEERIEEN

Numero de Registro de Contratista Municipal: OP/DPOYC/2015-2018/214.
Domicilio del Contratista: I
]

7.- Descripcién de la obra: “REHABILITACION DE EDIFICIO QUE_OCUPARA LA UNIDAD DE|f
ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERQ.”

Ubicacién de la obra: _“CALLES IXTLIXQOCHITL Y NEZAHUALCOYOTL EN LA COLONIA
PROVILEON SAN BERNABE, EN EL. MUNICIPIO DE MONTERREY,”
9.- Monto del Contrato incluyendo el LV.A.: $4,578,927.71 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 71/100 M.N.)
10.- Fecha de inicio de la obra: 18 DE OCTUBRE DEL 2018.
11.- Fecha de terminacién de la obra: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
12.- Anticipo para inicio de la obra: 10 % del valor del Contrato ascendiendo su importe a la cantidad [
de: $457,892.77 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS 77/100 M.N.})
| 13.- Anticipo Adicional parala compra de materiales y/o equipos de instalacién permanente en la obra:
20 % del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de:
$915,785.54 (NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 54 /100

M.N.)
14.- Fecha de la firma del Contrato: 17 DE OCTUBRE DEL 2018.
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CIUDAD DE MONTERREY

GOBIFERED MUNICIPAL 015201

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. IMMR-RE-01/18-CP

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES REGIAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL INSTITUTO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. LILIANA TERESA MURAIRA
ROMERO, DIRECTORA GENERAL DEL EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES REGIAS; Y POR LA OTRA, LA
PERSONA MORAL: ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL C. JOSE UBALDO CALVILLO GARCIA, A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENCMINARA “LAS PARTES”; AMBAS CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE DE ACUERDOC CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- Declara “EL INSTITUTO”:

L1.- Que “EL INSTITUTO” de Monterrey, en el Estado de Nuevo Ledn, es una entidad de caricter piblico, dotada de
personalidad juridica y patrimonio propio, auténoma en su régimen interior, con libertad para administrar su
hacienda o gestién municipal conforme lo establecido por el Articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y Articulos 118,119 y 120 de la Constitucién Politica del Estado de Nuevo Ledn.

1.2.- Que de conformidad a lo dispuesto por los articulos 1, 2, 86, 88 parrafo tercero, 89, 11,113,114 y 115 ela Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn; 1, 3, 118 y 120 del reglamento de la Administracién Publica del
Municipio de Monterrey, representado por la Lic. Liliana teresa Muraira Romero, Directora General del Instituto
Municipal de Mujeres Regias en su caracter de Representante Legal.

I.3.- Que, para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, se llevé a
cabo el procedimiento CONVOCATORIA PUBLICA de conformidad con lo establecido en los arts. 24, fraccién I, 48
Fraccién I, y demas relativas al caso aplicable de lz Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén,
63, Fraccion 11I, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Ledn para el Ejercicio Fiscal 2018, de cuyo proceso “EL
CONTRATISTA”, result6 adjudicado, mediante el fallo de fecha 16 DE OCTUBRE DEL 2018.

1.4.- Que tiene por objeto la administracidn y distribucién de los recursos que “EL INSTITUTO” destine para para los
Programas para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género.

L.3.- Que los egresos originados con motivo de las obligaciones que se contraen en este contrato, seran cubiertos
exclusivamente con RECURSOS ESTATALES, debidamente autorizados Mediante Convenio de Colaboracién que

celebraron el Instituto Estatal de las Mujeres y el Municipio de Monterrey, Nuevo Ledr, en fecha: 25 DE JULIO DEL
2018.

1.4.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyente IMM1G0301HH1, expedido por el Servicio de

Administracién Tributaria, Organismo Desconcentrado de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Pablico.
g
5

L.5.- Que tiene establecido su domicilio en la Avenida Centrika N° 110, en la Colonia Centrika, Municipio de Monterrey, i
N.L. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Declara “EL CONTRATISTA™

Palacio Municipal de Monterrey
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CRIDAD DE MONTERREY

GORBIERND MUNICIPAL 2015-208

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. IMMR-RE-01/18-CP
11 - “EL CONTRATISTA” declara, bajo protesta de decir verdad: ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Naciéon Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

IL.1.-. Que su representada es una Sociedad Mercanti! constituida conforme a las Leyes Mexicanas, acreditando
su existencia y subsistencia legal mediante Escritura Pablica numero: | NG
pasada ante la fe del Notario Publico Numero: [ IGGzIzNGNGNGNGNINININGNG
quedando debidamente inscrita en el Registro Piiblico de la Propiedad y del Comercio de] | AR
|

IL.2.- Que el C. JOSE UBALDO CALVILLO GARCIA, acredita ia personalidad de Representante Legal, de “EL
CONTRATISTA” mediante la misma Escritura Publica mencionada en el punto 1.1, Manifestando bajo protesta

de decir verdad, que dichas facultades, y que a la fecha no han sido revocadas, canceladas y/o suspendidas total
o parcialmente.

I1.3.- Que para los efectos legales correspondientes el Representante Legal, C. JOSE UBALDO CALVILLO GARCIA,
se identifica con credencial de elector con nimero de folio. - ||| jjjiililexpedida por el: INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL, misma que contiene fotografia inserta cuyos rasgos fisondémicos coinciden con los del
compareciente.

I1.4.- Que reline las capacidades técnicas de material y humana, la solvencia econdmica, financiera e historial,
experiencia y especialidad para obligarse a la ejecucidn de la obra, en los términos del objeto de este contrato.

IL5. Que tiene establecido su domicilio en: | IEEE—_EEE
Mismo que seflala para todos los fines y efectos legales de este contrato y que en caso de existir alguna modificacién
en el domicilio, lo notificard de inmediato por escrito ante la Secretaria de Obras Publicas.

11.6.- Que conoce el contenido alcance legal y los requisitos de forma de la Ley de Obras Publicas para el Estado y los
Municipios de Nuevo Leén; y la normatividad aplicable, asf como los términos de referencia y las normas técnicas
aplicables, normas oficiales mexicanas; El Programa de los trabajcs que se le encomiendan y que forman parte
integrante de este contrato, ademas de:

1.- Proyectos arquitecténicos y de ingenieria; 2.- Normas de calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente; 3.-Especificaciones de construcciéon aplicables; 4.- Catdlogo de conceptos, cantidades estimadas de
trabajo, unidades de medida, precios unitarios, presupuestos con los volimenes aproximados e importes parciales y
el total de la proposicién; 5.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.- Relacién de los costos
basicos de materiales puestos en obras, de la mano de obra y maquinaria de construccién que intervienen en los
andlisis anteriores;7.- Programa de Adquisiciones de materiales y equipo de instalacién permanente y su utilizacién;
8.- Analisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; 9.- Programa de Ejecucion de los trabajos
detallado por conceptos, consignado por perfodos las cantidades estimadas por ejecutar e importes %\
correspondientes;10.- Programa de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién; 11.- Programa de utilizacién ! 07
del personal técnico, administrativo y de servicios;12.- Procedimiento para el ajuste de costos y demas anexos, que
integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.
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CRIDAD DE MONTERREY

GORIERNG MUNICIPAL 30152818

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. IMMR-RE-01/18-CP

I1.7.- Que ha tomado en consideracién todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasién que pudieren afectar
la ejecucién de los trabajos, y se compromete a realizarlos de forma profesional y oportunamente.

11.8.-Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: AID-960313-HT6, expedido por el Servicio de
Administracién Tributaria, Organismo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

11.9.- Que se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas, con N9
OP/DPOYC/2015-2018/214, De Registro de Contratista Municipal.

H11. DECLARAN “LAS PARTES":

111.1.- Que expuesto lo anterior, las partes han revisado lo establecido en este Contrato reconociendo la capacidad y
personalidad juridica con que se ostentan para obligarse mediante este acuerdo de voluntades, manifestando que
previo a la celebracién del mismo, han convenido piblica y libremente los términos establecidos en este Contrato, no
existiendo dolo, mala fe, enriquecimiento ilegitimo, error, violencia ni vicios en el consentimiento o circunstancia
alguna que pudiera provocar la nulidad o inexistencia de la voluntad de las partes ni las obligaciones que con este
motivo se generen.

[IL.2.- Que estan de acuerdo en celebrar el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado y conformes en sujetarse a los términos y condiciones insertos en las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO"” encomienda a “EL CONTRATISTA”, la realizaciéon de
LA OBRA: “REHABILITACION DE EDIFICIO QUE OCUPARA LA UNIDAD DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA
FAMILIAR Y DE GENERO, UBICADO EN LAS CALLES IXTLIXOCHITL Y NEZAHUALCOYOTL EN LA COLONIA
PROVILEON SAN BERNARE EN EL MUNICIPIC DE MONTERREY, NUEVO LEON” y éste acepta y se obliga a
realizarla hasta su total terminacién acatando para ello, lo preceptuado en los diversos ordenamientos y normas
aplicables; y lo establecido en el punto niimero 1.6 de la Declaracion Segunda de este contrato, que se encuentran
en el expediente técnico correspondiente, los cuales tienen el cardcter de anexos para todo lo referente a las
obligaciones que contrae el Contratista en el presente contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de: $4,578,927.71 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 71/100 M.N.}, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos el dia: 18 DE
OCTUBRE DEL 2018, terminar el dia: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y de conformidad con el programa det "

ejecucién que fue aprobado, ef que contiene un andlisis detallado por etapas y conceptos, consignando al periodo -
antes mencionado para la ejecucion de la obra.

Palacic Municipal de Monterrey
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LCIUDAD DE MOMNTERREY

GABIERMS HMUBICIRAL FOI5-2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPC DETERMINADO

No. IMMR-RE-01/18-CP

Que de actualizarse y tomar vigencia alguna hipdtesis de caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
ofra causa no imputable a “"EL CONTRATISTA” le fuera imposible a éste cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que se apoye su
solicitud. “EL INSTITUTO” resolvera sobre la motivacion, fundamentacion y procedencia de la prorroga y en su
caso, concederd lo que haya solicitado “EL CONTRATISTA” o lo a que su derecho convenga. Para la actualizacién
del nuevo plazo, deberd establecerse la reprogramacion en el convenio que para tal efecto se suscriba, previo
registro en la bitacora correspondiente.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueren
imputables a “EL CONTRATISTA”; éste podrd solicitar también una prorroga y sera optativo para “EL
INSTITUTO” el concederla o negarla. En el caso de concederla, “EL INSTITUTO” decidira si procede imponer
a "EL CONTRATISTA” las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA DECIMA
TERCERA vy en caso de negarla, podra exigir a “EL. CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato, previniéndole
a que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente y en términos a lo
establecido en el presente acuerdo de voluntades,

de incidir en su conducta seréd causal de rescision del contrato de conformidad con lo establecido en la cldusula
DECIMO QUINTA.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL INSTITUTO”
se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble (S) donde deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieren
para su realizacion.

QUINTA. -ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos EL INSTITUTO otorgara el anticipo del 10% del valor del
Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de, $457,892.77 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. y EL CONTRATISTA se obliga a utilizarlo
en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior, EL INSTITUTO otorga para la compra y produccion de materiales de construccion,
la adquisicion de equipos de instalacidén permanente y demas insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos,
el anticipo adicional del 20% del valor del Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de $915,785.54
{(NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.), incluyendo el LV.A

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicidn, excepto cuando la obra deba ejecutarse en mas
de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas
exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicAndose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de
los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn

EL CONTRATISTA hara entrega a EL MUNICIPO la garantia y factura correspondiente al anticipo; el cual serag\
pagado dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren recibido
por la Direccién de Egresos de la Tesoreria Municipal. En caso de que EL CONTRATISTA no presente estos
documentos oportunamente, no lo eximen de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados
conforme a lo establecido en el presente contrato.

Palacio Municipal de Monterrey
Zaragoza Sur S/, Centro, 5
Monterrey, N.L. / C.P. 64000 WWWL LY. gOb. X
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LIJDAD DE MOMTERREY

GQRIERNWL MUNICIPAL 3016-2048

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. IMMR-RE-01/18-CP
El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos por la Ley de Obras
Pdblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y demas normas complementarias.

SEXTA.-FORMA DE PAGO.- -FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucidon no mayor de
30 dias naturales a partir de su aceptacion; las cuales seran presentadas ante la Secretaria de Obras Publicas por
medio de la Direccién de Planeacion de Obras y Contratacidn para su registro y posteriormente seran entregadas
a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles siguientes a la fecha de corte que, para la elaboracién
de las mismas se sefialan en 30 dias. La residencia de supervision dentro de los 8 dias habiles siguientes a la
entrega, debera revisar y, en su caso, autorizar la estimacidn. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
el término antes sefialado, se entregaran en la fecha de la siguiente estimacidn, por separado, para que EL
INSTITUTO inicie el trdmite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de la fecha en que se
hubieren recibido por la Direccidén de Egresos de la Tesoreria Municipal, fecha que se hara constar en el contra
recibo que le sera entregado para la gestidn de pago a EL CONTRATISTA, dentro de los plazos establecidos.

EL CONTRATISTA recibird de EL INSTITUTO como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto
de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de obra
gjecutadas. Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion
de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo de
20 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para
hacer por escrito la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se
considerara aceptada por €l y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion. Es requisito indispensable para
tramitar cualquier pago, acompafiar a las estimaciones con: nimeros generadores, croquis, fotografias de todos
y cada uno de los conceptos estimados, bitdcora de obra, pruebas de laboratorio en su caso y la demas
documentacion que a solicitud de la supervision amparen los trabajos objeto de la estimacion.

EL INSTITUTO podra realizar el trdmite de pago de estimaciones correspondientes a trabajos aditivos o
extraordinarios, sin necesidad de solicitar garantia adicional, o realizar convenio, siempre y cuando la cantidad
acumulada del monto cobrado mas el tramitado, no exceda del monto contratado originalmente, serd requisito
indispensable en el caso de las partidas extras, presentar lo estipulado en la CLAUSULA DECIMASEPTIMA, sin
eximir con esto a EL INSTITUTO y a EL CONTRATISTA de la obligacion para formalizar los convenios necesarios,
mismos que podran realizarse al determinar el alcance total real de la obra. Para cumplir con lo mencionado en el
parrafo que precede, debera considerarse lo establecido en el Punto No. 3 de la cldusula DECIMASEPTIMA.

El lugar para recoger los contra recibos, sera en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas, situado en Zaragoza
y Ocampo s/ n, Col. Centro de Monterrey, N.L., el pago correspondiente serd efectuado por transferencia via
electronica por las oficinas de la Direccidn de Egresos, ubicadas en el 3er. Piso del Palacio Municipal, presentando,.
identificacién con fotograffa. N
_jzgwg
SEPTIMA. - GARANTIAS. - “"EL CONTRATISTA"” presentard a “EL INSTITUTO”, la garantia para el
cumplimiento del contrato la cual se constituira por el 10%-diez por ciento del importe total de la obra, mediante
poliza de institucidn autorizada conforme a lo previsto; cuando ésta se realice en mas de un ejercicio presupuestal,
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CIUDAD DE MOMTERREY
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. IMMR-RE-01/18-CP
la fianza se substituira por otra equivalente al 10%-diez por ciento del importe de los trabajos atin no ejecutados,
incluyendo en dicho importe fos montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere.

La garantia debera ser presentada dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia del fallo de adjudicacién; para ejercicios subsecuentes, el
mismo plazo contarda a partir de la fecha en que la inversidn autorizada se notifique por escrito a “EL
CONTRATISTA”. Si transcurrido el plazo respectivo no se hubiere otorgado la fianza, “EL INSTITUTO"” podra
determinar la rescision administrativa del contrato.

Por otra parte “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos efectuades dentro de los 15-quince dias hébiles
anteriores a la recepcion formal de los mismos, substituyendo o en su caso ampliando a fianza vigente por otra
equivalente al 10%-diez por ciento del monto total ejercido para la ejecucion de la obra, a fin de asegurar que se
responda por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra obligacién en los términos de la legislacion aplicable a la
materia. La vigencia de esta garantia sera de un afo, contado a partir de la recepcién formal o hasta que se
corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas
durante dicho afio.

Quedaran a salvo las facultades de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
de la indemnizacidén que a su juicio corresponda, en todo momento con independencia plena de ejercer los
derechos sobre las garantias constituidas.

Las Garantias deberan ser otorgadas a favor del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, y estara vigente hasta
que los trabajos materia de este contrato hayan sido recibidas por “EL INSTITUTO” ¢ en su caso, durante al afio
siguiente a su recepcién formal para responder de los vicios ocultos derivados del incumplimiento a este contrato
y que resulte a cargo de “"EL CONTRATISTA"” y en favor de “EL INSTITUTO”, En este caso la garantia
continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” satisfaga el resarcimiento y naturaleza de las

responsabilidades que se actualicen y tomen vigencia. Tratéandose de Fianza, la pdliza deberd contener las
siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecide para la terminacion de los trabajos a que se refiere a
este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con
dicha prorroga o espera, hasta por un afio después de haber sido entregada la obra.

¢€) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
INSTITUTO", salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 30. de esta cldusula pues en
este caso se estara a lo ahi dispuesto.

d) Que la Institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos,.
para la efectividad de la misma, aun para el casc de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago'

extemporaneo del importe de la fianza requerida. Con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de”-

Instituciones de seguros y Fianzas en vigor. Términos similares deberan expresarse en los documentos que
constituyan la carta de crédito irrevocable o el fideicomiso, si “EL CONTRATISTA” opta por alguna de estas_|

Palacio Municipal de Monterrey
Zaragoza Sur S/N, Centro, b
Monterrey, N L. / C.P. 64000 WWW.TLY.gob. mx

T.{81) 8130.65 7



CIUVDAD DE MONTERREY

GORIERNG MUNICIPAL 0152018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. IMMR-RE-01/18-CP

En el caso de que “LAS PARTES” acuerden la realizacidn de trabajos adicionales y/o extraordinarios o durante la
ejecucidn de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, “EL CONTRATISTA” debera
presentar documento modificatorio de la entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos
establecidos para el cumplimiento del contrato. Si a “EL CONTRATISTA” se le otorgan anticipos, éste debera
asegurarlos mediante la presentacion de una Garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este
concepto se sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta
clausula. El anticipo se eritregara contra la presentacion de la garantia y la factura correspondiente. El no presentar
los documentos no exime a “EL CONTRATISTA” de su responsabilidad de iniciar y concluir los trabajos del
presente Contrato en el plazo pactado. Se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y la Normatividad aplicable y Ejecucion de las
Obras Publicas y de los Servicios relacionados con las mismas, las garantias a que haya iugar con motivo de
cumplimiento de éste contrato y de los anticipos que le sean entregados por “EL INSTITUTO”.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS. - “"LAS PARTES" acuerdan la revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmicc que
determinen un aumento o reduccidn de los costos en los trabajos aiin no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia. El acuerdo de aumento o reduccién correspondiente, deberd ser aprobado por el Secretario de Obras
Publicas. El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que, de conformidad al marco
juridico conceptual en materia de comercio exterior, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplado
en la realizacion de los trabajos.

La revision de los costos sera promovida por “EL INSTITUTO” o.a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, la
que deberad acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de
los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién en el Diario Oficial de la Federacion de los relativos
de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; “EL INSTITUTO” dentro de los 20-Veinte dias naturales
siguientes, con base en la documentacién aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la procedencia de
la peticidon. La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico. Que forma parte de
éste contrato. El importe del o los ajustes cbtenidos de conformidad con esta clausula, se afectardn en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccion de insumos. Los ajustes se calcularan a
partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costc de los insumos, y solo
procederan respecto de los conceptos relacionados con la obra faltante por ejecutar conforme al programa de
ejecucion pactado, en caso de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA”, con respecto al Programa que
se hubiese convenido. Cuando el atraso sea imputable a “EL. CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de realizar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o
las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso. Para lo no previsto anteriormente se estara a lo
dispuesto en los articulos del 71 ai 76 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

NOVENA. - RECEPCION DE TRABAJOS. - “EL INSTITUTO" recibir3 los trabajos hasta que sean terminados
en su totalidad, si los mismos hubieren side realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas* ,
estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior, se podran efectuar recepciones parciales de® S

K

Las obras en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando satisfagan ios requisitos que se sefialan “
a continuacion enunciativamente mas no h.mtatwamen*e

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de los trabajos, ia parte ejecutada se ajuste a lo convenido v pueda
ser utilizada, a juicio de “EL INSTITUTO". En este caso se liquidard a “EL. CONTRATISTA” lo ejecutado. -
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b) Cuando “EL INSTITUTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso
se cubrird a "EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas.

¢) Cuande de comln acuerdo “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se liquidardn en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato.

d) Cuando “EL INSTITUTO" rescinda Administrativamente el contrato, en los términos del mismo, la recepcion
parcial quedara a juicio de “EL INSTITUTO” que liquidaré el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad jurisdiccional competente declare rescindido el contrato, se estara a lo dispueste a los
efectos de la sentencia una vez que cause ejecutoria. Plazo de 30-treinta dias habiles contados a partir de su
terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados,
levantandose al efecto el acta administrativa respectiva de entrega y recepcion de los trabajos, y se procedera a
formular el finiquito correspondiente. Sera requisito previo e indispensable para la firma del acta correspondiente,
hacer la entrega a “EL INSTITUTO” de los Proyectos ejecutivos, planos originales impresos y en medios
electrénicos, memorias de calculo y demas documentos técnicos a que haya lugar; en los cuales constaran, en su
caso, las modificaciones solicitadas por aquella. Si al recibirse las obras existieron reclamaciones de “EL
CONTRATISTA” pendientes de resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo
caso, a mas tardar en un plazo de 30-treinta dias naturales contados a partir de la recepcion.

La recepcion parcial o total de los trabajos y la liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. “EL INSTITUTO” se
reserva su derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, un superintendente de
construccién permanente, profesionista con cédula profesional acorde al trabaje a desarrollar, €! cual deberd tener
poder amplio y cumplido con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aln las de caracter personal, asi como para tomar Decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato “EL INSTITUTO"” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “"EL CONTRATISTA” como empresario y patron del
personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Gnico respensable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social; “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “"EL INSTITUTO" en relacion con los trabajos que ampara este contrato.
&

DECIMA SEGUNDA: - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA" se obliga a qué\‘&gm .
los materiales y equipo que se utilicen asi como la obra contratada cumplan con las normas de calidad L
establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra objeto de este
instrumento y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de
“EL INSTITUTO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de
los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO”! |
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en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga “EL
CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de “"EL INSTITUTO” en los términos de la Ley de Obras
PUblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de les trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la
via publica, equilibrio ecoldgice y proteccion al medio ambiente, asi como a las disposiciones establecidas al efecto
por la Secretaria de Obras Plblicas y las demas que resulten aplicables. Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resuitaren por su inobservancia, seran a cargo de “"EL CONTRATISTA”. Cuando los trabajos no se
hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las drdenes de “EL INSTITUTO" o le
aparecieren desperfectos o vicios dentro del afo siguiente a la fecha de recepcidén de los mismos, “EL
INSTITUTO" ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de “EL CONTRATISTA”, sin que tenga
derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de “EL INSTITUTO” en un plazo de 15 dias
naturales, “EL INSTITUTO" hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado
“EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en la Clausula Séptima de este Contrato.

La conservacion y riesgo que implique la realizacion de los trabajos necesarios relacionados con la obra contratada
hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. “El CONTRATISTA” se obliga a
responder de los dafios y perjuicios y responsabilidad civil que por el incumplimiento de cualquier especificacion o
por negligencia de su parte se lleguen a causar a Terceros, con el equipo o material utilizado y la obra en si,
durante el proceso de desarrollo de la misma o una vez terminada ésta; de tal manera que cualquier
responsabilidad y trémite derivados de lo anterior seran asumidos por “EL CONTRATISTA”, por lo que “EL
INSTITUTO" queda eximido de la realizacion de cualquier trémite, pago de dafios y perjuicios y/o responsabilidad
civil que por cualquier motivo se deriven de la negiigencia o incumplimiento referidos; no obstante, cuando se
reclame pago de dafios a “"EL INSTITUTO” y éste acuerde que debe responderse por los mismos, la erogacion
que por tal motivo haga “EL INSTITUTO” serd rembolsado por “EL CONTRATISTA", previo requerimiento de
“EL INSTITUTO".

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL CCNTRATISTA" esta obligado a concluir cada una de

las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la fecha prevista para ello en el programa de
trabajo aprobado; por lo que en caso de no ser asi, “EL INSTITUTO” podra aplicar, a titulo de pena convencional,
una sancion que sera el equivalente al 1% del valor de la etapa que debié de concluirse, por el retraso en su
terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacién correspondiente, se tendra a los trabajos mal
ejecutados por no realizados. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputabie a
“EL CONTRATISTA”" ya que, en tal evento, “EL. INSTITUTO" hard al programa de Obra las modificaciones que

a su juicio procederan. En caso de que “EL INSTITUTO", con fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y~
DECIMA SEPTIMA No. 4y 5, determine la rescision administrativa de este contrato hara efectivas las garant:’asf‘\/\ -
que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL. CONTRATISTA”. Notificada la rescisién administrativa 7.
del contrato a “"EL CONTRATISTA" éste estara obligado a reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes
a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara, ademas, gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidon en lnc

Palacio Municipal de Monterrey {
Zaragoza Sur 5/N, Centro, b
Monterrey, N.L. / C.P. 64000 www.mty.gob.mx

T.{81) 8130.6% . 10



CIUDAD DE MONTERREY

GOBIERNG MUNICIPAL 20152008

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. IMMR-RE-01/18-CP
casos de prorroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularén sobre el saldo no amortizado y se
computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacion no se amortice la totalidad
del anticipo, en esta situacion el plazo correrd a partir de la fecha en que sea presentada a cobro la ditima
estimacion. Cuando “EL CONTRATISTA" reciba pagos en exceso, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de
esta Clausula. Los intereses, se calcularan sobre las cantidades pagadas de méas y computados por dias calendario
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “EL INSTITUTO".

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta cldusula, la misma sera notificada
por escrito a “EL CONTRATISTA” para que sea descontada del pago de la siguiente Estimacion. Lo anterior, sin
perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia
de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA: - SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL INSTITUTO”
podra suspender temporalmente en todo o en partes los trabajos contratados, en cualquier momento, por causas
justificadas o por razones de interés general. En tal caso el Contrato podra continuar produciendo todos los efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto, “EL INSTITUTO”
informara por escrito a “EL CONTRATISTA” sobre la duracion aproximada de la suspensién y concedera la
ampliacién de plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera. Cuando “EL INSTITUTO" ordene
la suspension por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, pagara a éste, a los precios unitarios fijados en
este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos
que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse como unitarios, se celebrard el convenio
correspondiente y se liquidaran seglin se acuerde. El presente contrato podra darse por terminado en forma
anticipada, administrativamente por “EL INSTITUTO", previa comunicacion a “EL CONTRATISTA”, sin
necesidad de reclamacion judicial y sin responsabilidad para EL INSTITUTO; cuando existan causas de interés
general, surjan causas que de continuar la vigencia de este contrato se provogue un dafio a “EL INSTITUTO” o
existan circunstancias que extingan la necesidad de ejecutar las obras contratadas. Para la liquidacion de pagos a
“EL CONTRATISTA", se aplicaran las mismas reglas establecidas para la suspension en el parrafo anterior.

DECIMA QUINTA: - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas normas legales y disposiciones administrativas sobre la materia,
asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, ademas
a que se apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato,
y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. )
DECIMA SEXTA: - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este?}?f;‘?
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, y las demas normas
legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.
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DECIMA SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Adicionales y/o Extraordinarios
Cuando a juicio de “EL INSTITUTO” y por necesidades de la obra sea necesario lievar a cabo conceptos o
cantidades de trabajo no contemplados en el Proyecto, se procedera de la siguiente forma.

1.1. Debera quedar asentado el compromisc de las partes en !a Bitacora de la Obra.

a) Cuando a juicio de “EL INSTITUTO"” se requiera la ejecucién de cantidades de trabajo adicionales a las
pactadas en este Contrato, “EL INSTITUTO” estara facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA” la ejecucion
de las mismas, y este se obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato. Siempre
y cuando éstos no impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra “EL CONTRATISTA”, a requerimiento de
“EL INSTITUTO”, y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar
el mismo criterio que siguid para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato. Si ambas
partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, “EL
INSTITUTO" ordenara su ejecucion y “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios,
mismos que se incorporaran al contrato para todos sus efectos.

1.2. POR TERCERA PERSONA

a) Si “EL INSTITUTO” no opta por la solucion anterior podrd encomendar la ejecucidn de los trabajos
extraordinarios a tercera persona aijustandose a los Procedimientos de Contratacion y Ejecucion de Obra Publica
en su Capitulo I, en los términos de los articulos 24 y 25, asi como también en su articulo 48 fraccion VI y el
parrafo II del mismo, de la L.ey de Obras Publicas para

el Estado y Municipios de Nuevo Leon; por lo que “EL INSTITUTQ” no incurrird en el supuesto de excepcion a la
Licitacién Publica como lo estipula el articulo 92 de la Ley antes mencionada

2.- SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL INSTITUTO" tendra derecho de suspender en todo tiempo las obras
objeto de este contrato y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion
a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL INSTITUTO”, especialmente
por lo que se refiere a: a) Cuidar que "EL CONTRATISTA” ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programas de obras que hayan sido aprobados, b) autorizar cualguier cambio o maodificacion
a la documentacién técnica antes citada, ¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten
a los especificados, d) Vetar la designacion de personal incompetente 6 negligente, e) ordenar la sustitucién del
residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se requieren, g)
Ordenar el retiro de escombro o equipos que no se utilicen, h) Oponerse a gue sigan procedimientos de ejecucion
contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, i) Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para
gue las obras se realicen conforme a este contrate y sus anexos. h
2.1. “EL INSTITUTO" establecera ia residencia de supervisién, con anterioridad a la iniciacidon de la obra, y sera
la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
las estimaciones presentadas por el contratista, asi como dei control de la bitacora en las obras, que servird como
Unico medio de comunicacion oficial entre “EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA”, asentando en ella
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los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecucién misma de los
trabajos. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA” con respecto a “EL INSTITUTO”. El residente de supervision representara
directamente a “EL INSTITUTO” ante “"EL CONTRATISTA" y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién
de los trabajos o derivados de ellos, en las oficinas de "EL INSTITUTO”.

2.2. Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos:

a) Llevar la bitdcora correspondiente, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de
la misma y que estara disponible para el contratista, en las oficinas de la supervision de obra, en dias y horas
habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que
los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; ¢} Revisar, aprobar y firmar ios nimeros generadores
que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con “EL CONTRATISTA”, los cuales serviran de base para
la presentacién de los expedientes correspondientes, documentacion impresa y en medios electrénicos, para que
posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales
que deberan ser registradas v firmadas por las partes en la bitacora de la obra; e) Constatar la terminacién de los
trabajos.

2.3. “EL INSTITUTO", por medio de la Secretaria de Obras Publicas, independientemente de la residencia de
supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere pertinentes para la adecuada
vigilancia de la correcta ejecucion de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

3.- Modificaciones al programa, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo. - Durante la vigencia
del presente contrato “EL INSTITUTO” podra maodificar el programa, los planos y las especificaciones, dando
aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes. En el caso de que, con motive de las modificaciones ordenadas, el importe total de las obras
que deba realizar “EL CONTRATISTA” excediera la cantidad estipulada en la clausula SEGUNDA, las partes
celebrardn convenios por la cantidad excedente y hasta un 25% del monto o del plazo pactados originaimente. Si
las modificaciones exceden en porcentaje indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una
sola vez un convenic adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el
presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto ios precios unitarios
convenidos deban modificarse.

3.1. “EL CONTRATISTA"” podrd ejecutar los trabajos adicionales una vez establecidos en la bitacora
correspondiente, documento que el residente de supervision asignado por “EL INSTITUTO", debera llevar
obligatoriamente, registrando las incidencias relevantes durante la obra, y estard a disposicion de “EL
CONTRATISTA"; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y “EL CONTRATISTA”;
este serd el (nico documento de soporte para la formalizacidon de los convenios.

3.2. Los convenios deberan ser elaborados con el pleno conocimiento del alcance real de los trabajos.

3.3. “EL CONTRATISTA" declars y esta de acuerdo en las retenciones del 2 al millar para destinarlos a Ios::,
Programas de Capacitacién y Adiestramiento de ios Trabajadores de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién (CMIC), la retencién del 1 al millar para destinarlos a diversos programas de beneficio social por

parte del DIF Monterrey a través del ICIC.
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4.- RECISION DE CONTRATO.- Las partes convienen en gue el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “EL INSTITUTO” quien determine rescindirlo, dicha
rescision operard de plenc derecho y sin necesidad de deciaracion judicial, bastando para ello con que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto N 5 de esta cldusula, en tanto que si “EL CONTRATISTA”
es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL INSTITUTO" sin necesidad de
declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

a) Si “EL. CONTRATISTA” no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale "EL INSTITUTO”,
si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubieren sido
rechazadas como defectuosas por "EL INSTITUTC”,

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las érdenes dadas por
“EL INSTITUTO".

¢) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL INSTITUTO", el atraso puede dificuitar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro
social o infonavit.

e) Si se declara en concurso mercantil o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte a este contrato, o en
caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

f) Si “EL CONTRATISTA”" no da a “EL INSTITUTO” y a las dependencias oficiales que tengan facultades de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el presente contrato.

i) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente contrate y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a ias 6rdenes de
“EL INSTITUTO". En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” de Cualquiera de
las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL INSTITUTO” podrd optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar la rescision conforme el
procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE RECISION O DE TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO. - Si “EL{,
INSTITUTO" considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescisién que se &5
consighan en este contrato, lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
no mayor de 10 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga. Si “EL CONTRATISTA”, no expone razén
alguna, o si después de analizar las razones aducidas por este, “"EL INSTITUTO” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resclucion que proceda conforme a lo establecido en el ditimo parrafo del punto que
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antecede basandose en las constancias que obren en sus registros. La terminacién anticipada se efectuard
mediante acuerdo de “EL INSTITUTO”, el cual sera comunicado a “EL CONTRATISTA”, para proceder al
finiquito de los trabajos en proceso v liquidacion de los pagos pendientes.

6.- PERSONAL. - “EL CONTRATISTA” aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la ejecucion de la obra, con el que haya celebrado, los contratos de trabajo a que
se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL INSTITUTO", en el momento que se le
requiera.

7.- MATERIALES Y EQUIPOS. - “"EL CONTRATISTA” proporcionara a su exclusivo carge, aquellos materiales
y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de la obra y el catdlogo de concepto de obra
correspondiente que forma parte de este contrate, aiustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipoy
resistencia fijadas en las especificaciones y hormas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar sdlo su instalacion, seran
entregados a “EL CONTRATISTA” por “EL INSTITUTO” vy, previamente a su recepcion, “EL
CONTRATISTA"” efectuard las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto
de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que
recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, aimacenaje, uso, manejo y
cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia.

Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “"EL INSTITUTO” como por
“EL CONTRATISTA”, esto para constancia Unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le
proporcionan.

8.- MAQUINARIA Y HERRAMINETA. - “EL CONTRATISTA” aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos
elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos, aquellos gue no se
encuentren en uso, de manera que no sea entorpecida la ejecucién de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. - Para la interpretacion y cumplimiente del presente contrato, asi como para todo aguello que
no esté estipulado, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Locales con residencia en la Ciudad
de Monterrey, N.L., por lo tanto “"EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderte por razon de
su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Este Contrato debe rubricarse en todas sus hojas, que son 16, sin incluir los anexos aue forman parte integral del
mismo de acuerdo a las dos Declaraciones y dieciocho Clausulas que lo conforman, siendo este el Gltimo parrafo
del presente Contrato. Ambas partes acuerdan que conocen el aicance de las obligaciones estipuladas en eI\
presente contrato firmado de conformidad a los 17-DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, eny 5
la Ciudad de Monterrey, N.L.
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POR “EL INSTITUTO”
A

£

4

. LIC. LILIANA TERESA MURAIRA ROMERO
DIRECTOR'GENERAL DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS.

POR “EL CONTRATISTA”

C. JOSE UBALDO CALVILLO GARCIA,

REPRESENTANTE LEGAL.

FOJAS 16- DIECISIES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE, EL INSTITUTO Y LA EMPRESA ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000,
S.A DE C.V. EN FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2018, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO

LEON.
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